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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. Cze$é ogdlna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

— uzytkowego z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).
Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych

oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Adres inwestycji: dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5 przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzynskiej,
obreb nr 24 -Wola Zaradzynska, gmina Ksaweréw, powiat pabianicki (wojewédztwo
16dzkie)

Inwestor: Gmina Ksawerow, ul. KoSciuszki 3h, 95-054 Ksawerow

Przedmiotem zamdwienia jest projekt remontu, docieplenia i adaptacja czg¢sci budynku osp
na potrzeby swietlicy wiejskie;j.

1.2. Zakres specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne stanowia cz¢s¢ dokumentow przetargowych i nalezy

je stosowac¢ w zlecaniu i przy wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania uj¢te w normach panstwowych
i branzowych (PN i BN) oraz migdzynarodowych, w $wiadectwach o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wytycznych 1 instrukcjach wykonania przewodow
opracowanych przez ich producentow.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegétowych, wynikajacych
ze specyfiki wymagan danego producenta elementéw. Dlatego tez, w przypadku
wybrania elementéw konkretnego producenta, nalezy zawsze zada¢ informacji

o szczegblnych (ekstremalnych) wtasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobow
1 warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sa bardziej rygorystyczne
niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej oraz szczegétowych
specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegdlnych robot.

Niniejsze wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST1 Branza budowlana,

ST2 Instalacje grzewcze,

ST3 Instalacje wodno — kanalizacyjne,

ST7 Instalacje elektryczne.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje

1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
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zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inzyniera i Kierownika Budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczna.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowq dokumentacje projektowq stanowi:

1. PB projekt remontu, docieplenia i adaptacja czgsci budynku osp na potrzeby swietlicy
wiejskiej, w ktérego sktad wchodza nastgpujace opracowania (tomy branzowe):

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Branza budowlana,

- Instalacje grzewcze,

- Instalacje wodno — kanalizacyjne,

- Instalacje elektryczne,

2. Przedmiary do w/w opracowan,

3. Informacja BiOZ.

W/w dokumentacja stanowi jednocze$nie dokumentacj¢ bedaca podstawa do

realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawcg i zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy w formie papierowej w ilosci dwoch egzemplarzy.

Wykonawca zobowiqzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdélnych odcinkéw,

3. Projekt organizacji i harmonogram robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy,

5. Szczegobtowe rysunki dokumentacji projektowej niezb¢edne Wykonawcy do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia.

1.4.3. Zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz

specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoOlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych

beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza

by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
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trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

- Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac sprawny Sprzgt przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robdt,

a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢

czasowy dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i

wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okreslenia podstawowe

InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw
oraz robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci utozony w miar¢ mozliwosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi szcze-

gbélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z
danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych

wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to
zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
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i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robaét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy

beda one potrzebne do wykonania rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do wykonania robét i byty dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materialoéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu winna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez
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jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do wykonywania robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$

przy transporcie materialéw/sprz¢tu na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on

wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na

osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce¢ pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja

projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia

jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione

przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu

decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inzyniera b¢gda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania prowadzonych
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgs¢ ogllna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacjg 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania

tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowokontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposéb postegpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna
kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialoéw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji techniczne;,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie

Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane

i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o



jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia

te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane

przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez

niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslona w pkt w/w i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez

specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do wykonywania rob6t bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie

wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu prowadzonych robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia

1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
prowadzonych

robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg prowadzonych robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

oraz przyczyny przerw w prowadzonych robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania prowadzenia robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy

beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét 1 wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione

na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1 — 6.8.3,
nastegpujqce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robodt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
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Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do

celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i1 Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot

beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,

to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe winny by¢ utrzymywane przez Wykonawceg

w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem

robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane

w sposob zrozumiatly 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru

obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowy specyfikacji technicznych

roboty podlegajq nastepujqcym etapom odbioru:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢Sciowemu,

- odbiorowi ostateczny,

- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogoblnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoS$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego wykonanych

robdét jest protokoét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wymagane sq dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne, w tym podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajace

lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczng i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

ze specyfikacja techniczna i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja

techniczna 1 projektem zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych

1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem

-14 -



wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, tj. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robot lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprz¢tu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

- wykonanie rob6t pomocnicznych,

- montaz instalacji,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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