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1. CZESC OGOLNA
a ) nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj 3acego :

Projekt budowlany zmian zagospodarowania dziatki Samodzielnego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Mediksa oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych :

- roboty rozbiorkowe

- remont podestu

- budowa ogrodzenia

- monta z balustrad zewnetrznych

- roboty rozbiorkowe :

* rozbidrka istniejgcej rampy

* rozbiérka schodéw zewnetrznych
* rozbidrka czesci podestu

- remont podestu :
» naprawa scian oporowych zelbetowych
* wymiana nawierzchni podestu

- budowa ogrodzenia :
» demontaz istniejgcego ogrodzenia frontowego
* montaz ogrodzenia wyposazonego w brame wspornikowg oraz brame uchylng
z furtka .

- montaz balustrad zewnetrznych :
* po obrysie podestu oraz na schodach zewnetrznych i rampie.
* montaz balustrad na schodach zewnetrznych i rampie

¢) wyszczegolnienie i zakres robot towarzysz ~ gcych i robét tymczasowych :
- wytyczenie ukfadu komunikacji wewnetrznej (utwardzen terenu)

- zabezpieczenie obiektu podczas prac budowlanych i rozbiérkowych

- montaz /demontaz rusztowan

- montaz / demontaz szalunkow

d) informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych

» Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej

* Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i
w czasie przedstawionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez
Inwestora projektem zagospodarowania placu budowy i programem realizacji
inwestycji. Plac budowy stanowi teren bezposrednio przylegajacy do
przedmiotowego obiektu.

» Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przejecie placu budowy, zabezpieczenie i
oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem.



Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru korncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

Roboty budowlane prowadzone bedg bezposrednio w bezposrednim sasiedztwie budynku .
Jako plac budowy moze by¢ wykorzystany teren wewnatrz posesji.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi powiatowej — ul. Jana Pawia.

Wykonawca zapewni zagospodarowanie placu budowy, projektu organizacji

i zabezpieczenia rob4t w czasie trwania budowy.

Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce ( w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, oznakowanie itp. )

- zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Budowa prowadzona bedzie w catosci na terenie Zamawiajgcego w zwigzku
Z czym nie zachodzi koniecznosé¢ naruszenia interesow 0so6b trzecich.

» Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcych urzgdzeh podziemnych i
naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

» Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami,
materialami oraz sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
koncowego robot).

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia

wiasnosci publicznej i prywatnej.

- zabezpieczenie ochrony $rodowiska

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na
zabezpieczeniach przed :

* zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami,

a w szczegOlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

* zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

» mozliwoscig powstania pozaru

* niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Na terenie budowy nalezy usytuowac pojemniki na materiaty pochodzace
Z rozbidérek oraz na odpadki organiczne.

Osoba wykonujgcym prace nalezy zapewnic¢ dostep do pomieszczenia WC
(statego lub przenosnego).

Wszelkie odpadki state i ciekle a zwtaszcza oleje, smary , rozpuszczalniki

i benzyny nalezy gromadzi¢ w specjalnych szczelnych pojemnikach

a ich utylizacje powierzyc¢ firmie specjalistycznej.

-warunki bezpieczenstwa pracy

Osobom wykonujacym roboty budowlane nalezy zapewni¢ warunki umozliwiajgce
bezpieczne wykonywanie prac .

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu BIOZ nalezy do obowigzkow kierownika budowy.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng , kaski, rekawice, okulary i
profesjonalne obuwie.

Narzedzia winny by¢ sprawne, mocno osadzone na trzonkach.

Elektronarzedzia powinny by¢ zasilane przy uzyciu prawidtowo poprowadzonych
przewoddéw , w sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe uszkodzenie.
Robotnicy pracujgcy na rusztowaniach powinni by¢ wyposazeni w liny i w systemy
zabezpieczen chronigcych przed upadkiem.



- zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca na wtasne potrzeby stworzy zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw.
Zaplecze moze by¢ zorganizowane w obiekcie tymczasowym (np. kontener ).

lub w istniejacym budynku.

Czes¢ materiatdw moze by¢ przechowywana w przebudowywanym obiekcie

zgodnie z harmonogramem robot.

- warunki dotycz gce organizacji ruchu

Planowana inwestycja nie wymaga ograniczania ruchu drogowego.
Dojazd do obiektu mozliwy jest bezposrednio z ul. Jana Pawta Il -
istniejgcymi zjazdami.

- ogrodzenia

Budynek i teren inwestycji jest ogrodzony.

Na czas realizacji wymiany ogrodzenia - stosowac wygrodzenie czasowe

z informacjg o budowie oraz zakazem przebywania i penetracji terenu budowy
przez osoby nieupowaznione.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Na czas prowadzenia rob6t w granicy dziatki — nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz uzyskac
zgode na czesciowe zajecie pasa drogowego.

Wydzielenie wykona¢ ogrodzeniem przenosnym ze stosownym oznakowaniem.

- Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowie 1 (CPV) dla zakresu robét
budowlanych obj etych przedmiotem zaméwienia i specyfikacj  q techniczn q:

45000000-7 Roboty budowlane
SPIS KODOW CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rbézne specjalne roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych



45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45320000-6 Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i

Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru .
Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich

wiasciwg jakosc¢ i przydatnosé do robot.

Sktadowanie materiatdbw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Skitadanie materiatléw nalezy wykonaé¢ wg. asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek .

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowacé jakosé robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Podstawowy sprzet budowlany :

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, pedzle, taczki, pity do metalu i drewna,
wyciggarki reczne , rynny zrzutowe i pojemniki., skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion , sznur murarski czerpak
blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarka elektryczna,
spawarki, gwintownice, wiertarki, mtoty udarowe , rusztowania systemowe, wciggniki,
koparka, ubijarka spalinowa do gruntu.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Osoby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegdlnych
wymagan posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Pojazdy powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie

do ograniczen wynikajacych z obcigzen osi i fadownosci.

Srodki transportu powinny byé wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem

| obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Podstawowe srodki transportu :

Samochod wywrotka , ciggnik z przyczepa , samochod dostawczy.

Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé uszkodzen
nawierzchni drég dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami ,
a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych
w Slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wehodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych).

Do prac instalacyjnych nalezy powota¢ kierownikow robét z uprawnieniami

w danej specjalnosci - np. sanitarnej , elektrycznej .

PRACE BUDOWLANE :

- roboty rozbiérkowe :

* rozbidrka istniejgcej rampy

* rozbidrka schodow zewnetrznych

* rozbidrka czesci istniejgcego podestu

Charakterystyka obiektéw : pochylnia o nachyleniu ok. 8% podzielona na 4 odcinki
Z 4 spocznikami.

parametry obiektu : pow. zab.: 56,5 m2 ( 45,0 m2 — pochylnia + 11,5 m2 — schody
zewnetrzne ), dlugosé — 22,80 m, szerokos¢ ok. 120 cm,

konstrukcja : tradycyjna, ptaszczyzna ruchu plyta betonowa wytozona kostkg
betonowsg , sciany boczne murowane z cegly petnej na tawie zelbetowej.
( szczegotowy opis konstrukcji elementéw wg. Projektu Budowlanego)

Rozbidrki elementow wykonywaé sukcesywnie od gory (nie nalezy prowadzi¢ prac

poprzez podcinanie i zawalenie).

Materiat pochodzacy z rozbiorki nalezy usuwaé na biezaco.

Podczas usuwania materiatu — wstrzymac prace rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe wykonywacé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Elementy stykajgce sie bezposrednio z istniejacym budynkiem nalezy najpierw odcig¢

a pozniej wyburzaé, w taki sposdb aby nie naraza¢ pozostajgcych elementow na wstrzasy.

- remont podestu :

» naprawa scian oporowych zelbetowych
* wymiana nawierzchni podestu

Naprawa scian oporowych :

Naprawa $cian zelbetowych :

Dobér materiatu uzalezniony od grubosci ubytku :

- warstwa sczepna

- zaprawa gruboziarnista zakres naprawy 6-30 mm na cykI,

- szpachléwka zakres naprawy 6-30 mm na cykI,

- szpachléwka kosmetyczna zakres naprawy 0-2 mm na cykl.

Technologia naprawy $cian zelbetowych podestu :

1. Skucie oktadziny ceramicznej wraz z warstwg kleju lub zaprawy,

2. Oczyszczenie powierzchni betonu oraz odstonietego zbrojenia metodg piaskowania z
hydromonitoringiem. Odstoniete zbrojenie nalezy oczyscic¢ do klasy czystosci Sa 2 %2

3. Zabezpieczy¢ zbrojenie dwoma warstwami materiatu antykorozyjnego.



Wybrane dane techniczne :

- gestosc nasypowa — 11 kg/dm3,

- gestosc swiezej zaprawy — 1,9 kg/dm3,
- przyczepnoSc (28 dni ) - > 2,0 MPa.

Wybrane wymagania dla podioza :

- powierzchnia wytrzymata, wolna od luznych , kruchych i odspajajgcych sie fragmentow
ora powtok antyadhezyjnych,

- wypenienia pochodzgce z wczesdniejszych napraw muszg byc¢ usuniete,

- powierzchnia szorstka, i chionna aby zagwarantowana byta przyczepnos$¢ materiatow
naprawczych,

- przed przystgpieniem do wykonania warstwy sczepnej beton zwilzy¢ aby byt matowo-
wilgotny. Stare betony zaczg¢ zwilza¢ co najmniej dzien przed aplikacjg materiatu.

Warunki aplikaciji :
- temperatura powietrza i podtoza — +5 st. C do +10 st. C,

Naniesienie warstwy sczepnej sciany i odtworzenie otuliny zbrojenia warstwg wyrbwnawczg
z materiatu.

Wybrane dane techniczne :

- gestosc $wiezej zaprawy — 2,2 g/cm3,

- przyczepnoSc (28 dni) - > 1,5 Mpa,

- wytrzymato$c na rozcigganie przy zginaniu — 10-13 N/mm2,
- wytrzymalos¢ na sciskanie — 53-64 N/mmz2,

Warunki aplikacii :
temperatura powietrza i podtoza — +5 st. C do +30 st. C.

Wyszpachlowanie powierzchni materiatem jako warstwe przygotowawczg pod wyprawe
tynkowa.

Podstawowe wiasciwosci :
- mineralna szpachla drobnoziarnista na bazie cementu modyfikowana polimerami do
wyszpachlowar grubosci od 1 do 3 mm,

Wybrane dane techniczne :

- gestosSc swiezej zaprawy — 1,97 g/cm3,

- przyczepnosc (28 dni) - > 1,5 Mpa,

- wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu — 8-9 N/mmz2,
- wytrzymatosc na Sciskanie — 30-35 N/mm2,

Wybrane wymagania dla podioza :

- powierzchnia wytrzymata, wolna od luznych , kruchych i odspajajgcych sie fragmentow
ora powtok antyadhezyjnych,

- wypehnienia pochodzgce z wczesdniejszych napraw muszg byc¢ usuniete,

Warunki aplikacii :
temperatura powietrza i podtoza — +5 st. C do +30 st. C.

Wykonanie wyprawy tynkowej wg. odrebnych zalecen.



Technologia naprawy $ciany murowanej podestu :

1. Skucie oktadziny ceramicznej wraz z warstwg kleju,
2. Oczyszczenie powierzchni cegly metodg piaskowania z hydromonitoringiem,
3. Wykonanie warstwy wyrownawczej,

Wybrane wymagania dla podioza :
- poditoze musi by¢ mocne, nosne, wolne od przemrozen, nie moze zawiera¢ elementow
zmniejszajgcych przyczepnosc.

Warunki aplikacji :
- temperatura powietrza i podtoza — +5 st. C do +25 st. C,
- nie stosowac w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

Wykonanie wyprawy tynkowej wg. odrebnych zalecen.

Odci ecie na wysoko $ci gruntu :

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo podciggania wilgoci z gruntu nalezy zaizolowac¢ pas

0 wysokosci 50 cm ponizej linii styku gruntu ze Sciang oraz pas o wysokosci 10 cm nad linia.
Dodatkowo pas 10 cm ponizej linii gruntu nalezy pomalowac farbg elewacyjng pod kolor
tynku.

Podstawowe wtasciwosci :
- lzolacja przeciwwilgociowa w strefie cokotowej,

Wybrane dane techniczne :

- przyczepnosc do betonu i cegly ceramicznej - 2 1,5 MPa,

- wodoszczelnos¢ powloki — brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa,
- wydluznie przy maks. naprezZeniu - = 25 %,,

Wybrane wymagania dla podtoza :
- podioze musi by¢ réwne, trwate, czyste, nosne i wolne od zgorelin, wykwitow i odspojen,

Warunki aplikaciji :
- temperatura powietrza i podtoza — +5 st. C do +25 st. C,
- nie aplikowac przy silnej bezposredniej operacji storica lub w przeciggach,

Wykonanie tynku mozaikowego na powierzchni scian zelbetowych i ceglanych :

1. Naniesienie powtoki gruntujace;j.

Wybrane dane techniczne :

- gestos¢ —1,0 g/cm3,

- zawartosc czesci statych — 8 %,
- odczyn PH-7,5-8,5

Wybrane wymagania dla podioZa :
- podtoze musi by¢ trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin oraz powiok
antyadhezyjnych,
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Warunki aplikaciji :
- minimalna temperatura podtoza — +5 st. C..

Naniesienie warstwy posredniej srodkiem gruntujgcym barwionym.

Podstawowe wtasciwosci :

- wysoka poprawa przyczepnosci,

- wyréwnanie jednolitosci koloru podtoza,
- regulacja chtonnosci podtoza.

Wybrane dane techniczne :
- gestos¢ — 1,5 g/cm3,
- odczyn PH — 8,5-9.

Wybrane wymagania dla podioza :
- podtoze musi by¢ trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin oraz powiok
antyadhezyjnych,

Warunki aplikacji :
- minimalna temperatura podtoza — +5 st. C.

Wykonanie tynku nawierzchniowego mozaikowego gr. 2 mm przy zastosowaniu
2 mm mozaiki.

Podstawowe wia$ciwosci :

- tynk z réznobarwnych kamieni o wysokich walorach dekoracyjnych,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie wraZliwy na zmiany temperatury

- wysoka odporno$¢ na  zanieczyszczenia  atmosferyczne, mikroorganizmy
i promieniowanie ultrafioletowe.

Wybrane dane techniczne :

- gesto$¢ —1,4-1,8 g/cms3,

- zawartoSc czesci statych — 8 %,

- kapilarne podcigganie wody 0,2 kg/(m2h %2).

Wybrane wymagania dla podioZza :
- podioze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od wykwitow i odspojen.

Warunki aplikaciji :
- minimalna temperatura obrobki i podioza — +5 st. C., maks. +25st. C.

UWAGA :

- naprawe Scian zelbetowych podestu wykona¢ na catej powierzchni scian przed
przystapieniem do budowy pochylni i schodéw zewnetrznych od poziomu 50 cm ponizej
linii styku gruntu ze scianami do wysokosci gérnej krawedzi $cian, na powierzchni
poziomej z wywinieciem od strony wewnetrznej do styku z nawierzchnig z kostki
betonowej.

- naprawe sciany murowanej podestu ( na odcinku wschodniej sciany szczytowej
budynku ) wykonac na catej powierzchni sciany od poziomu 50 cm ponizej linii styku
gruntu ze sciang do wysokosci spodu okapu zelbetowego z kapinosem.
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Zelbetowa konstrukcja podestu :

Sciany posrednie :

Pod sciany wewnetrzne nosne przyjeto zelbetowe tawy fundamentowe LF — 1 szerokosci
40 cm, wysokosci 30 cm.

tawy z betonu B — 20 (C 16/20). Zbrojenie podiuzne 4 # 10 (A — Il N, BSt 500 S).
Strzemiona @6 (A — 0, St0S) co 30 cm.

tawy wykonaé na warstwie betonu podktadowego B — 7,5 grubosci 10 cm.

Sciany grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych klasy minimum 15,0 MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej M 5.

Podest :

Konstrukcje podestu /tam gdzie przewidziano projektem/ stanowi piyta zelbetowa, monolityczna,
grubosci 12 cm.

Beton B — 20 (C 16/20). Zbrojenie ptyty dwuptaszczyznowe — siatki przy dolnej i gérnej
powierzchni z pretow # 6 stal (A — lll N, BSt 500 S) o oczkach 14cm x 20 cm.

Ptyta zwienczona po obwodzie wiericem z 4 # 10 (A —llI N, BSt 500 S).

Strzemiona @ 6 (A — 0, St0S) co 15 cm.

Ptyta wsparta na scianie istniejgcej oraz sciankach posrednich.

Izolacja podestu :

Izolacja pozioma - na catej powierzchni ptyty wykonac izolacje poziomg poprzez dwukrotne
naniesienie srodka zapewniajgcego powloke hydroizolacyjng wymieszanego z cementem
portlandzkim np.CEM | 32,5 w stosunku wagowym 1;1, zuzycie gotowej masy 2x2kg/m2.
Izolacje wywing¢ na Sciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm.

Wybrane dane techniczne powtoki :

- gestosc w temp. 23 st.C — 1,2 g/m3,

- przyczepnoSc do betonu - 2 2,0 MPa,

- maksymalne naprezenie rozciggajgce - = 2,0 MPa,

- wodoszczelnos¢ powtoki — brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MpPa,
- wydluzenie przy maks. naprezeniu - = 25%.

Wymagania dla podioza :

- beton zaleca sie przed aplikacjg nasgczy¢ wodg,

- podioze musi by¢ réwne, trwate, czyste, wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen,

- zadziory tynkowe — zbic,

- miejsca gtadkie — nadac szorstkoSc,

- nieréwnosci powyzej 1 cm/m — tynk wyréwnujgcy z zaprawy cem.-wap. ( czas wigzania
przynajmniej 14 dni ),

- tynk zmurszaly, nienosny — usung¢ mechanicznie.

Warunki aplikacji :

- minimalna temperatura aplikacji -5 st. C,

- maksymalna tempertaura aplikacji + 25 st. C,

- aplikacja reczna — nanosic¢ pacq ze stali nierdzewnej w dwoch warstwach.

Miejsca styku Sciany z ptytg uszczelni¢ tasmami elastycznego tworzywa.
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- budowa ogrodzenia
» demontaz istniejgcego ogrodzenia frontowego

Demontaz przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci —

1) wyciecie przeset stalowych / 15 sztuk, rama z katownika wypetnienie pretem stalowym /
2) rozbiorka podmuréwki murowanej wraz z podwaling

3) wykopanie stupkéw nosnych i elementéw dodatkowych

4) wywdz elementéw i gruzu

Wyciete przesta utylizowac¢ w porozumieniu z Inwestorem.

* montaz ogrodzenia wyposazonego w brame wspornikowg oraz brame uchylng
z furtka .

Ogrodzenie wykona¢ w oparciu o przesta prefabrykowane oferowane przez firmy
specjalistyczne ( np. KONSPORT).
W sktad ogrodzenia wchodzg :

- stupki nosne , metalowe ocynkowane, malowane proszkowo

- deska betonowa / podwalina miedzy przestami /

- zestaw brama rozwierana zintegrowana z furtkg — swiatto 420 cm + 100 cm

- brama przesuwna /samonosna/ - swiatto przejazdu 550 cm

- wysokosc¢ ogrodzenia ok.155 cm. /spadek terenu/ rozstaw osiowy ok. 250 cm
Celem zachowania gwarancji — prace fundamentowe oraz montaz ogrodzenia
wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng wybranego producenta.
Rozplanowanie ogrodzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Ogrodzenie wykona¢ w granicy pétnocnej i zachodniej posesii.

Szczegoly rozwigzan i wyposazenie dodatkowe uzgodnié z Inwestorem na etapie
realizacji.

- monta z balustrad zewn etrznych :

* po obrysie podestu oraz na schodach zewnetrznych i rampie.
» montaz balustrad na schodach zewnetrznych i rampie

Balustrada projektowanej pochyini dla 0séb niepetnosprawnych i schodéw
zewnetrznych :
- lokalizacja — po obydwu stronach projektowanej pochylni i schodéw

- rodzaj — balustrada systemowa do zmontowania na bazie elementéw powtarzalnych,

- materiat — stal nierdzewna AISI 304,

- pochwyt — np. rura @ 42,4 szlifowana,

- wysokos¢ balustrady ( dot. schoddéw zewnetrznych ) mierzona do wierzchu poreczy —

1,10 m,

- wypehnienie ( dotyczy tylko schodéw zewnetrznych po stronie wschodniej — 8 rurek
poziomych np. @ 12x0,8 o0 maks. przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady 0,12 m.

- montaz stupkéw — np. za pomocg preta gwintowanego M10 kotwionego w betonie
przy zastosowaniu zywicy ( kotwy chemicznej ).

Po zakotwieniu pretow i ustawieniu stupka nastepuje montaz nakretek M10 na szpilki.
Gtebokos¢ kotwienia pretow gwintowanych w betonie — min. 10 cm.

Inne wymagania — konstrukcja balustrad powinna zapewniaé przeniesienie sit
poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Przy balustradzie projektowanej pochylni
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nalezy zastosowac¢ obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,751 0,90 m
od plaszczyzny ruchu przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie
w granicach od 1,0 do 1,1 m.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A , BADANIAMI | ODBIOREM ROBOT
Kontrola jako s$ci robét

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
Zzamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych prac z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréow czesciowych oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie jakosci robét obejmuje kazda grupe robot i jest wymagane

na etapie wykonania oraz odbioru.

Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow :

- zaprawy i betonu

-certyfikacja zakupu- stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

-elementy przeznaczone do montazu i wbudowania — balustrady, ogrodzenie
Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola odchytek wymiaréw —odchylenie od pionu
,odchylenie od kierunku poziomego, estetyka wykonania potaczen montazowych

Projekt organizacji rob6t powinien zawiera ¢ :

* terminy i sposOb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie,

» oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

» wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

» wykaz srodkéw transportu,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
robot,

» wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania sprzetu podczas prowadzenia robat,

sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

» wyegzekwowacé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

* przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

» okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

* prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zamiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora

jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robo6t

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposo6b jednoznaczny i zrozumialy, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych -
przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbiodr robot zanikaj acych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory cz esciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element
calego zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robét.

Odbioér ko Aacowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz korncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementdéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg * / * w przypadku zmian powstatych na etapie
realizacji /

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera ¢€:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora i Projektanta na dokonywane zmiany,
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- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (korcowa kalkulacjg kosztow)
przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robo6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych
robét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Dopuszczalne odchyiki — zgodnie z opisem rob6t budowlanych, instrukcjami
producentow oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakosc¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

- Oswiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem wtasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu budowy

i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko .

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopow, szalunkéw konstrukcji zelbetowej,
konstrukcji drewnianej i mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem,
sprawdzenie jakosci materiatow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem, wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciw korozji
biologiczne.

Dokonanie obliczen powierzchni lub kubatury i zapisanie stosownych wielkosci w
ksiedze obmiaru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PROJEKTY, NORMY , APROB ATY

10.1 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

* dziennik budowy / nie ma obowigzku w trybie remontu /

* ksiege obmiaréw,

» dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

* protokotéw odbiorow robét czesciowych i catkowitych

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony $cisle wg. wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez
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Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

-autorowi projektu,

-osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawieh wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

10.2 Wykaz norm i przepisbw maj acych zastosowanie :

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy

Techniczno — Budowlane, obowigzujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w

sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robét budowlano —montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz 93), rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z
dn. 2 kwietnia 2004 r)

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 — Beton, Wymagania ,wasciwosci, produkcja i zgodnosé
BN-88/B-06250- Beton zwykly.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betonow i zapraw.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-1804464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-EN 1338 :2005- Betonowe kostki brukowe wymagania i metod badan
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i oceny
Zgodnosci

Uwaga : Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw
materiatéw i systemow celem otrzymania odpowiednich gwaranciji.

W opracowaniu wykorzystano informacje oraz instrukcje wiodacych producentéw
materialdw budowlanych oraz wyrobdw budowlanych dostepnych na polskim

rynku.



