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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej  i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami   w kierunku posesji w ul. Bema w m. 

Ksawerów. 

W ramach projektu przewidziano budowę: 

• Sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 110mm, długości 436,79 

mb . 

• Sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PCV litych SN8 o  434,03 mb. 

• 37szt. odejść od sieci wodociągowej  o średnicy 40mm, o łącznej długości 

205,64mb. 

• 37szt. odejść od sieci kanalizacji sanitarnej  o średnicy 160mm, o łącznej 

długości 192,85 mb. 

• Przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

Teren objęty opracowaniem stanowi obszar przeznaczony pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne. 

W chwili obecnej na w/w terenie istnieje sieć gazowa, sieć energetyczna i 

telefoniczna. Ścieki sanitarne z posesji gromadzone są w osadnikach gnilnych skąd 

samochodami asenizacyjnymi wywożone są do oczyszczalni ścieków.  Posesje 

zaopatrywane są w wodę z lokalnych ujęć wody. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie 

Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie w pasie zielonym ul. 

Bema. Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w pasie jezdnym ul. Bema w 

połowie pasa ruchu w kierunku ul. Łódzkiej. 

Zasilanie wodociągu w wodę nastąpi z budowanego odejścia od sieci 

wodociągowej w ul. Zachodniej. 

Projektowany wodociąg zostanie wykonany z rur  PE 100 SDR17 o średnicy 

nominalnej  110 mm.  
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Projektowany wodociąg zapewni dostawę wody do wszystkich posesji 

zlokalizowanych przy ul. Bema. 

W ramach budowy sieci wodociągowej przewidziano do wykonania 37 szt. odejść 

od sieci dla budowy przyłączy wodociągowych na teren posesji zlokalizowanych 

wzdłuż ulicy. Każde odejście  wyposażone zostanie  w zawór odcinający. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się również  budowę sieci  

kanalizacji sanitarnej w ul. Bema z rur kanalizacyjnych PCV litych SN8 o średnicy 

200 mm i budowę odejść od sieci od projektowanego kanału w kierunku posesji 

zlokalizowanych wzdłuż trasy kanału w ilości 37 szt.  

Odejścia wykonane zostaną od sieci do ogrodzenia posesji.  

Z uwagi na niekorzystną konfigurację terenu  dla odprowadzenia ścieków do 

budowanej kanalizacji w ul. Zachodniej niezbędne jest wybudowanie  przepompowni 

ścieków na trasie kanału sanitarnego. Przepompownia ma za zadanie podniesienie 

ścieków na wyższy poziom i przepompowanie ich do studni rewizyjnych na 

projektowanym kanale.  Przepompownia zlokalizowana zostanie w okolicach pos. Nr 

10 w ul. Bema. 

Przepompownia zasilana będzie przyłączem energetycznym z pobliskiej linii 

energetycznej. 

Przebieg wodociągu, kanalizacji oraz lokalizację odejść, hydrantów, studni i 

przepompowni przedstawiono na planie zagospodarowania będącym integralną 

częścią niniejszego opracowania. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę: 

• wodociągu z rur PE 100 o średnicy 110mm o długości L= 436,79 mb 

• odejść od sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 40 mm w ilości 37 szt. o 

łącznej długości  205,64 mb  

• sieci kanalizacji sanitarnej rur PCV litych SN8 o średnicy 200mm  o łącznej 

długości 434,03 mb. 

• odejść od sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm w ilości 37 

szt. o łącznej długości  192,85 mb. 

• Przepompowni Ścieków w ilości 1 szt. Zasilanej  przyłączem energetycznym. 
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5. Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekście rejestru zabytków 

Zgodnie z wypisem z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ksawerów obszar, na którym projektowana jest sieć wodociągowa i sieć  kanalizacji 

sanitarnej nie jest objęty ochroną i obserwacją archeologiczną, jednakże wszystkie 

inwestycje liniowe należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren  

Nie dotyczy 

 

7. Zagrożenia ze strony inwestycji dla środowiska 

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników. Służy ona  ochronie środowiska  poprzez umożliwienie 

odprowadzenia ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków  i oczyszczenie ich do 

stanu niezagrażającego środowisku.  Pozwoli również na poprawę higieny i zdrowia 

mieszkańców poprzez  zaopatrzenie w wodę z ujęć o sprawdzonej jakości wody. 

 

8. Inne konieczne dane  

Brak. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

2. Inwestor 

3. Użytkownik 

4. Podstawy opracowania 

5. Ogólna charakterystyka inwestycji 

6. Zagospodarowanie terenu 

7. Istniejące uzbrojenie i kolizje 

8. Własności gruntów 

 

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1. Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci wodociągowej 

2. Uzbrojenie wodociągu 

3. Rodzaj zastosowanych materiałów dla budowy sieci wodociągowej 
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7. Rodzaj zastosowanych materiałów 
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej  i sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami   w kierunku posesji w ul. Bema w m. 

Ksawerów. 

W ramach projektu przewidziano budowę: 

• Sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 110mm, długości 436,79 

mb . 

• Sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PCV litych SN8 o  434,03 mb. 

• 37szt. odejść od sieci wodociągowej  o średnicy 40mm, o łącznej długości 

205,64mb. 

• 37szt. odejść od sieci kanalizacji sanitarnej  o średnicy 160mm, o łącznej 

długości 192,85mb. 

• Przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.  

 

2. Inwestor 

Inwestorem bezpośrednim dla budowy projektowanej sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej  jest Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów. 

 

3. Użytkownik 

Użytkownikiem projektowanej sieci będzie Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 

3H, 95-054 Ksawerów. 

 

4. Podstawy opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały: 

4.1. Umowę o prace projektowe Nr 12/14/Z zawartą między projektantem a  Gminą 

Ksawerów w dniu 14 lutego 2014r. 

4.2. Mapę sytuacyjno – wysokościową dla celów projektowych w skali 1:500 

opracowaną przez Pracownię Geodezyjną „GEOMIAR” s.c. - Geodetę 

Uprawnionego Ciniewskiego Macieja,  Pabianice ul. Orla 6 z dnia 24.04.2014r. 

4.3. Warunki  techniczne dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

wydane przez Gminę Ksawerów w dniu 20.02.2014r.  
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4.4. Wypis z tekstu planu i wyrys z m.p.z.p. w związku z planowaną budową sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  Nr RGP.6727.51.2014 z dnia 09.05.2014r. 

wydany przez Urząd Gminy w Ksawerowie. 

4.5. Badania geologiczne gruntu w miejscach posadowienia projektowanych 

Przepompowni Ścieków. 

4.6. Wizję lokalną w terenie. 

4.7. Obowiązujące przepisy i unormowania prawne. 

 

5. Ogólna charakterystyka inwestycji 

 W chwili obecnej w miejscowości Ksawerów trwa budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej na wysokości ul. Bema. W ramach budowy 

przewidziano wykonanie odejść od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

kierunku ul. Bema. Do w/w odejść planuje się włączenie projektowanej sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej służącej mieszkańcom ul. Bema. 

Trasa projektowanej  sieci wodociągowej biegnie po parzystej  stronie drogi w 

poboczu. Kanalizacja sanitarna zaprojektowana została w pasie jezdnym ul. Bema w 

połowie pasa w kierunku do ul. Łódzkiej. 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o średnicy 110 mm. 

Wszystkie zaprojektowane kanały są kanałami grawitacyjnymi o średnicy 200 

mm. Zaprojektowano kanały z rur kanalizacyjnych PCV klasy S o jednorodnej 

konstrukcji ścianki ( litych). 

Spadki i zagłębienia sieci wodociągowej i kanałów sanitarnych na 

poszczególnych odcinkach przedstawiono na profilach podłużnych. 

Przedmiotem opracowanie jest również wybudowanie odejść od sieci  w 

kierunku posesji zlokalizowanych na trasie projektowanych sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się budowę 37 szt. odejść od sieci wodociągowej o 

średnicy 40*3,0 mm wykonanych z rur PEHD PN10 oraz 37 sz. Odejść od sieci 

kanalizacji sanitarnej o średnicy o średnicy 160 mm wykonanych z rur 

kanalizacyjnych PCV klasy S o jednorodnej konstrukcji ścianki ( litych).  

Z uwagi na uwarunkowania wysokościowe terenu objętego opracowaniem 

projektowany kanał grawitacyjny wspomagany będzie  przepompownią ścieków 

zlokalizowaną na wysokości pos. Nr 10 w ul. Bema. 
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Zadaniem przepompowni ścieków jest podniesienie ścieków do niej 

dopływających na wyższy poziom. Całość projektowanej kanalizacji to kanalizacja 

grawitacyjna. 

Zasilanie energetyczne przepompowni nastąpi z pobliskiego słupa 

energetycznego. Zasilanie energetyczne jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

6. Zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu to budownictwo mieszkaniowe niskie. 

Nawierzchnia ulicy Bema  to nawierzchnia utwardzona szlakowa.  

 

7. Istniejące uzbrojenie i kolizje 

Teren przez, który biegnie projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji 

sanitarnej uzbrojony w  sieć gazową, linię telefoniczną i linię energetyczną podziemną  

lub napowietrzną. Na całej długości trasy występują skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem  wodociągowym, energetycznym i teletechnicznym. Uzbrojenie 

podziemne nie  koliduje z projektowanymi kanałami  jedynie krzyżuje się z nimi na 

różnych wysokościach. 

 

9. Własności gruntów 

Trasa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  została zaprojektowana tak 

aby biegły one w istniejącym pasie drogowym.  

Operat terenowo-prawny z ugodami właścicieli jest integralną częścią 

niniejszej dokumentacji. 



 

 
 

11 

II  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 

 

1. Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci wodociągowej 

Trasę projektowanej sieci wodociągowej i odejść od sieci w kierunku posesji   

naniesiono na mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500. 

Projektowana sieć wodociągowa  biegnie w pasie drogowym ul. Bema w 

poboczu po parzystej stronie drogi. Odejścia od sieci biegną w kierunku posesji na 

odcinku od sieci do granicy posesji zlokalizowanych wzdłuż trasy sieci 

wodociągowej. 

Charakterystyczne punkty trasy sieci wodociągowej i odejść od sieci zostały 

wyznaczone przez układ współrzędnych, których wartości zostały załączone do 

niniejszego projektu. 

 

2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Na trasie budowanego wodociągu zaprojektowano dwie zasuwy wodociągowe 

z miękkim zamknięciem o średnicy 100 mm.  Pierwsza zlokalizowana w okolicy 

działki Nr 1746. Druga na zakończeniu sieci wodociągowej.  

Ponadto na sieci wodociągowej zaprojektowano 3 szt. hydrantów p.poż. na 

odejściach. 

Odejścia od sieci wodociągowej w kierunku posesji połączone zostaną z siecią 

przy pomocy nawiertak do rur PEHD o średnicy 110/40 mm. Na każdym odejściu od 

sieci należy zamontować zasuwę o średnicy 32 mm zlokalizowaną  przy ogrodzeniu 

posesji. W miejscach gdzie istniejąca sieć telefoniczna biegnie przy ogrodzeniu 

posesji zasuwę należy zamontować przed siecią telefoniczną. 

 

3. Rodzaj zastosowanych materiałów na sieci wodociągowej. 

Na trasie projektowanego wodociągu przewiduje się zamontowanie dwóch zasuw 

kołnierzowych z miękkim zamknięciem o  średnicy 100mm.  

Projektuje się również zamontowanie 3 hydrantów podziemnych HP 80. Na 

hydrantach na odejściu w celu odcięcia dopływu wody do hydrantów należy zamontować 

zasuwy kołnierzowe z miękkim zamknięciem o średnicy 80mm. 

Wszystkie zamontowane hydranty projektuje się jako hydranty z podwójnym 

zamknięciem. 
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Wszystkie zamontowane zasuwy należy wyprowadzić na teren drogi przy pomocy 

obudowy teleskopowej i obudować skrzynką do zasuw zabezpieczoną elementem 

betonowym odciążającym zabezpieczającym przed jej uszkodzeniem. 

Na  trójnikach, hydrantach oraz na końcówce wodociągu zamontować bloki 

oporowe. 

Odejścia od sieci należy połączyć z projektowanym wodociągiem przy pomocy 

opaski do nawiercania do rur PEHD o średnicy 110/40 mm. Przed ogrodzeniem na 

odejściu  zamontować zasuwę i wyprowadzić na teren drogi przy pomocy obudowy 

teleskopowej i obudować skrzynką do zasuw zabezpieczoną elementem betonowym 

odciążającym przed jej uszkodzeniem. 

 

4. Lokalizacja i przebieg projektowanych kanałów 

Trasę projektowanych kanałów sanitarnych  naniesiono na mapy sytuacyjno-

wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500. 

Projektowany kanał sanitarny biegnie w jezdni ul. Bema. 

Charakterystyczne punkty trasy kanałów zostały wyznaczone przez układ 

współrzędnych, których wartości zostały załączone do niniejszego projektu. 

 

5. Rozwiązania wysokościowe 

Układ wysokościowy terenu na którym projektowany jest kanał sanitarny jest 

niekorzystny z punktu widzenia możliwości odprowadzenia ścieków.  

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do budowanego odejścia od sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej kanałem grawitacyjnym ze spadkiem 0,5%.  

Na całej jego długości.  

Z uwagi na niekorzystny układ wysokościowy terenu w okolicach posesji Nr 

10 projektuje się wybudowanie przepompowni ścieków, której zadaniem  będzie 

podniesienie ścieków na poziom umożliwiający  odprowadzenie grawitacyjne ścieków 

do końcówki w rejonie ul. Zachodniej. 

Do Przepompowni PS dopływać będą ścieki z posesji położonych przy ul. 

Bema na odcinku od pos. Nr 10 do pos. Nr1. 

Długości, spadki oraz zagłębienia kanału na poszczególnych odcinkach 

przedstawia profil podłużny kanalizacji. 
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6. Uzbrojenie kanału 

Na trasie kanałów zaprojektowano: 

• studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm z włazami  

zatrzaskowymi typu „D” o nośności 40 t  w ilości 5 szt. 

oraz  

• studnie rewizyjne z PE HD teleskopowe o średnicy 425 mm z włazem 

przejazdowym o nocności 40 t w ilości 3 szt. 

• Przepompownia ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy 

1200mm H= 4,85 m z włazem typu ciężkiego o nośności 40 ton.  W ilości 

1 kpl. 

• Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków kpl. 1 

Podstawowe dane o średnicach, zagłębieniach i lokalizacji studni i  

przepompowni przedstawione zostały na planie sytuacyjnym i profilach 

podłużnych poszczególnych kanałów. 

 

7. Rodzaj zastosowanych materiałów 

Kanał o średnicy 200  mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S 

SN8 o jednorodnej budowie ścianki ( rury lite). Są to rury kielichowe łączone na 

uszczelkę gumową, o zróżnicowanej długości 2, 3 i 6 mb pozwalającej na ich dogodny 

montaż ręcznie w wykopach szalowanych. 

Studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm zaprojektowano z kręgów betowych  

(beton C35/45o wodoszczelności W8) posadowionych na podmurówce z cegły 

kanalizacyjnej lub na  gotowej kinecie dennej z wkładką z PE, przykryte pokrywami 

nastudziennymi o średnicy 1400 mm.  

Zastosowano włazy typu  ciężkiego o średnicy 600 mm i nośności 40 T z żeliwa 

sferoidalnego, zatrzaskowe. 

Studnie rewizyjne z PEHD o średnicy 425 mm z pokrywą teleskopową i 

włazem o nośności 40 t.  

Wszystkie włazy na studniach należy montować na pierścieniu odciążającym  

betonowym o średnicy przystosowanej do średnicy włazu. 
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PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Projektowana przepompownia ścieków to zbiornik z polimerobetonu o 

średnicy1200mm i wysokości H = 4,84 m 

Przepompownię należy wybudować  w jezdni ul. Bema w linii projektowanej 

kanalizacji. Przepompownię należy  przykryć  płytą nastudzienną żelbetową z 

włazem kanałowym typu ciężkiego  o średnicy 800mm. 

Projektuje się wyposażenie  przepompowni  w  dwie pompy zatapialne typu 

MSV-80-14L o mocy 1,1 kW każda, pracujące naprzemiennie. 

 

Dopuszcza się zamontowanie innych niż zaprojektowane pomp o 

charakterystyce zbliżonej do ujętych w projekcie z zastrzeżeniem, że muszą to 

być pompy o wolnym przelocie – bez rozdrabniaczy. 

Na pionach tłocznych należy zabudować  zawory zwrotne, zasuwy z klinem 

gumowanym. Złącza gwintowane wykonać ze stali kwasoodpornej. Ponadto 

przepompownię  należy wyposażyć w drabinę złazową, podest stały, wentylację 

grawitacyjną, kratę zabezpieczającą pod pokrywą złazu. Wszystkie metalowe 

elementy przepompowni muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Przepompownia należy wyposażyć w zewnętrzną sygnalizację stanów 

awaryjnych przekazywanych za pośrednictwem 1 sondy hydrostatycznej i 2 sond 

pływakowych sygnalizatorów poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 

2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 

3. Poziom MAX (włączanie pomp), 

4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

 

Sterowanie przepompowni dokonuje się za pomocą rozdzielnicy, która 

umieszczona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika przy ogrodzeniu 

sąsiadujących posesji. 

Rozdzielnica powinna posiadać poniższe wyposażenie: 

- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu 

GSM lub GPRS; 

- wyłącznik główny; 

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i 

asymetrii faz), 
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- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 

- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w 

pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 

- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 

- gniazdo serwisowe 230V; 

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem 
sieć/agregat; 

- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 

- sterowanie ręczne lub automatyczne; 

- sygnalizowana praca pomp; 

- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  

- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową; 
 

Układ sterowania ma realizować następujące funkcje: 

- naprzemiennej pracy pomp; 

- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z 

określonym przesunięciem czasowym. 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. 

ALARM); 

- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje 

automatycznie druga pompa; 

- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej 

poziomu MINIMUM; 

- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 

- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków 

powyżej „suchobiegu”, 

- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez 

konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 

 

8. Obliczenia hydrauliczne kanałów i przepompowni ścieków 

Obliczenia ilości ścieków 

Do obliczeń przyjęto średni dobowy zrzut ścieków z gospodarstw domowych w 

ilości 120 l/Mdb 

Współczynnik nierównomierności dobowej 1,2 

Współczynnik nierównomierności godzinowej 2,0 

 

Obliczenia ilości ścieków dopływających do przepompowni ul. Bema. 

Do przepompowni dopływają ścieki z ul. Bema od pos. Nr 10 do pos. Nr 1 

• Ścieki mieszkańców 

RLM = 12*3= 36 

Qśr db. = 36*120 = 4,32 m
3
/db 

Qmax db. = 4,32*1,2  = 5,18 m
3
/db 
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Qśr godz. = 0,22 m
3
/godz. 

Qmax. godz. = 0,44 m
3
/godz. 

Ogółem ścieki dopływające do przepompowni Qmax. s. = 0,12 l/s. 
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III WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 
 

 

1. Granice pasa robót 

Pas robót jest w sposób naturalny ograniczony przez szerokość ulic, w których 

przebiegają projektowane kanały. Jest to pas o szerokości do 10,00  mb – 10,50 mb. 

W celu zajęcia pasa robót należy wystąpić do właściciela drogi z wnioskiem o 

zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót ziemnych. 

 

2. Roboty ziemne 

Zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ksawerów wszelkie inwestycje liniowe w tym wodociągi i kanalizację należy 

prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. O pozwolenie na prowadzenie nadzoru 

należy wystąpić nie później niż 14  dni przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

WYKOPY 

Projektowane uzbrojenie należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych o 

ścianach pionowych o szerokości 0,90 m dla sieci wodociągowej i 1,0 m dla 

kanalizacji sanitarnej. Wykop należy umocnić wypraskami lub  atestowanymi blatami 

stalowymi na całej głębokości. 

Wykop należy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego. 

Grunt z wykopów w pasie jezdni należy w całości odwozić  na wysypisko 

gruntu.  

W miejscach  zbliżeń do uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonywać 

ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych.  

 

ZASYPKA WYKOPÓW 

Projektowane rurociagi należy do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury 

zasypać ręcznie piaskiem, którego wielkość ziaren nie przekracza 10 % nominalnej 

średnicy rury, przestrzegając reżimu i dyscypliny związanej z zagęszczeniem gruntu ( 

wskaźnik zagęszczenia I = 100% ). Nad obsypką rozciągnąć taśmę z wkładką 

metalową w kolorze zielonym.      
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Materiał obsypki nie może być zamrożony  ani zawierać ostrych kamieni lub 

materiału łamanego. 

Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 

zagęszczając. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 

powinna  być większa niż 30 cm. 

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy 

usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczenie 

mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. 

Stopień zagęszczenie wykopu nad warstwą obsypki należy wykonać zgodnie z 

wymogami podanymi przez właściciela drogi w decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu rodzimego na piasek w pasie drogowym 

ulic.   

Mechaniczne zagęszczenie wykopu można rozpocząć  po wykonaniu obsypki 

rury tj. min. 30 cm ponad wierzchem rury. 

Zasypkę wykopu należy poddać badaniom stopnia zagęszczenia wykonanym 

przez profesjonalne laboratorium. 

Po zakończeniu budowy nawierzchnię należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej sieci 

wodociągowej wykonano badania geotechniczne. 

Na podstawie opinie geotechnicznej  stwierdza się, że teren, przez który biegną 

projektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Bema  należy do I 

kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowo-wodne są proste. Nie stwierdzono  występowania wód 

gruntowych. 

Przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa pełna i nieograniczona.  

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów.  

 

 

 



 

 
 

19 

4. Roboty montażowe 

WODOCIĄG 

Wodociąg w ul Bema należy wybudować z rur PE HD SDR 17 PN 10  o 

średnicy 110 mm zgrzewanych doczołowo.  

Rury należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 10cm.  

Na trasie projektowanego wodociągu zamontować dwie zasuwy kołnierzowe z 

miękkim zamknięciem o średnicy 100mm.  

Oraz 3 hydranty podziemne  HP 80 w tym: 1 hydrant liniowy z podwójnym 

zamknięciem i 2 HP80 na odgałęzieniu z rur   80mm. Za trójnikiem stanowiącym 

odgałęzienie pod hydrant zamontować zasuwę kołnierzową o średnicy 80mm i 

obudować analogicznie jak zasuwy sieciowe. 

Wszystkie zasuwy należy wyprowadzić na teren drogi przy pomocy obudowy 

teleskopowej i obudować skrzynką do zasuw zabezpieczoną elementem betonowym 

przed jej uszkodzeniem. Pod zasuwą zamontować pierścień odciążający. 

Na  trójnikach, łukach i końcówce wodociągu zamontować bloki oporowe. 

Nad rurociągiem rozłożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim.  

Przed włączeniem do sieci rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1 MPa w czasie 

0,5 godziny, następnie wodociąg  przepłukać, poddać dezynfekcji i przeprowadzić 

badania wody bakteriologiczne i fizykochemiczne. 

Prace budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” i 

zaleceniami producenta. 

Układkę należy prowadzić w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu 

suchego. 

 

ODEJŚCIA OD SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Odejścia od sieci  należy wykonać z rur PE HD  PN 10 o średnicy 40mm  

zgodnie z danymi przedstawionymi na  profilach. 

Rurę  ułożyć na podsypce z piasku grubości 10cm.  Nad rurą rozciągnąć taśmę 

ostrzegawczą polietylenową z wkładką stalową w kolorze niebiesko-białym.  

Przyłącza połączyć z siecią wodociągową poprzez opaskę do nawiercania dla 

rur PEHD 110/40. Na trasie odejścia przed granicą posesji zamontować zasuwę o 

średnicy 32 mm i wyprowadzić na teren drogi przy pomocy obudowy teleskopowej 
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zakończonej skrzynką do zasuw zabezpieczoną elementem betonowym przed jej 

uszkodzeniem. 

Przyłącze zasypywać warstwami o grubości max 30cm, zagęszczanymi 

mechanicznie. W pasie drogi grunt rodzimy wymienić na piasek i przywrócić drogę do 

stanu pierwotnego. 

 

SIEĆ KANALIZACJI  

Kanały zaprojektowane zostały z rur PVC  klasy S dla średnic φ 200 łączone w 

kielichu przy pomocy uszczelki gumowej. Standardowe długości rur 2, 3 i 6 mb 

pozwalają na swobodny dobór długości do warunków układania.  

Rury należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. 

Prace budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” i 

zaleceniami producenta. 

Układkę należy prowadzić w wykopie odwodnionym w warunkach gruntu suchego. 

Posadowienie kanału przedstawiono w części graficznej opracowania. 

 

STUDNIE REWIZYJNE 

Studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm zaprojektowano z kręgów żelbetowych 

C35/45 o wodoszczelności W8 posadowionych na podmurówce z cegły kanalizacyjnej 

lub gotowej kinecie dennej z wkładką z PE , przykryte pokrywami nastudziennymi o 

średnicy 1400 mm z włazami typu  ciężkiego o średnicy 600 mm nośności 40 T z 

żeliwa sferoidalnego, zatrzaskowe .  

Wszystkie części studzienki  łączone są na uszczelki gumowe. Studnie 

szczelne z betonu C 35/45 

Studnie rewizyjne systemowe z PE HD wykonać na kinetach dostosowanych 

do zaprojektowanych odejść od sieci. Rurę trzonową zamknąć elementem 

teleskopowym, na którym należy zamontować włazy nośności 40 T z żeliwa, 

zatrzaskowe. 

 

Wykop wokół studzienki należy zasypać i zagęścić szczególnie starannie 

warstwami 20 cm. 
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PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

 Obowiązkiem wykonawcy przy montażu przepompowni jest  przygotowanie 

terenu, wykonanie wykopu rozładunek i  prawidłowe osadzenie w wykopie elementów 

polimerobetonowych przepompowni, przykrycie płytą nastudzienną, doprowadzenie 

energii elektrycznej do szafek elektrycznych oraz połączenie elektryczne między 

szafką a przepompownią i wyprowadzenie kominka wentylacji z przepompowni. 

W płycie nastudziennej oprawić włazy.  

 

Przepompownię należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem producenta 

Montaż przepompowni należy prowadzić w wykopie odwodnionym, szczelnie 

szalowanym wypraskami lub blatami atestowanymi 

 Montaż wyposażenia przepompowni i uruchomienie zlecić specjalistycznej 

firmie – producentowi przepompowni.  

Z uwagi na znaczną głębokość wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na 

przestrzeganie BHP przy pracy na głębokości. 

 

ODEJŚCIA OD SIECI W KIERUNKU POSESJI 

W ramach opracowanej dokumentacji przewidziano wykonanie odgałęzień na 

sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku poszczególnych posesji zlokalizowanych na 

trasie kanału. Zaprojektowano odejścia  o długościach przystosowanych dla 

poszczególnych odbiorców przedstawionych na mapach sytuacyjnych. Przykanaliki 

będą podłączone do sieci poprzez trójniki PVC lub bezpośrednio ze studni 

rewizyjnych z odpowiednio dostosowaną kinetą rozgałęźną.  

Przewidziane odgałęzienia φ 160 tras kanałów w studniach rewizyjnych oraz 

miejsca montażu trójników pod przyłącza zostały przedstawione na planie 

sytuacyjnym i profilach sieci kanalizacji sanitarnej. 

Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji przyłączy w trakcie budowy kanału sanitarnego. 

 

5. Roboty drogowe 

Sieć wodociągowa biegnie w poboczu ul. Bema. Przewiduje się odtworzenie 

nawierzchni po budowie sieci wodociągowej do stanu istniejącego.  

Sieć kanalizacji sanitarnej biegnie  w jezdni ul. Bema.  
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Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji przewiduje się w sposób 

następujący: 

Zasypkę wykopu wykonać piaskiem  z zagęszczeniem: 

- warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety robót ziemnych Is ≥ 1,00 

- warstwy na głębokości poniżej 1,2 m od niwelety robót ziemnych Is ≥ 0,97 

Pas jezdny na całej szerokości 4,50 mb. Wykorytować na głebokość 26 cm  i wykonać  

nawierzchnię  warstwą  kamienia łamanego o granulacji 0-32mm o grubości 20 cm. 

Na poziomie 6 cm poniżej istniejącej niwelety drogi w celu umożliwienia w 

przyszłości położenia warstw bitumicznych drogi. 

W terenie poza pasem jezdnym zasypkę wykopu wykonać gruntem rodzimym z 

zagęszczeniem do osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 0,97  Teren po budowie 

wyrównać i uporządkować. 

 

6. Roboty kolizyjne 

Teren przez, który biegną projektowane kanały sanitarne i sieć wodociągowa  

jest średnio uzbrojony. Na znacznej długości trasy występują skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym oraz siecią gazową. 

Uzbrojenie podziemne nie  koliduje z projektowanymi wodociągami i kanałami 

sanitarnymi jedynie krzyżują się z nimi na różnych wysokościach . 

Roboty ziemne prowadzone w miejscach skrzyżowań z nie kolidującym 

uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie  po uprzednim wykonaniu przekopów 

kontrolnych w celu dokładnego zlokalizowania  przewodów. Należy wykonać 

zabezpieczenie odkrywanych rur i przewodów na czas prowadzenia robót zgodnie z 

rysunkiem. 

Roboty w miejscu skrzyżowań winny być prowadzone w obecności 

przedstawicieli właściwego gestora i za jego wiedzą. 

 

7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całej 

długości prowadzonych robót. Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie 

robót na terenie zabudowanym. Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami 

czołowymi jaki i wzdłuż po obu stronach całego wykopu. 
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Zabezpieczenie i oznakowanie należy wykonać i utrzymywać w dobrym stanie 

technicznym, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu wykonanym 

przez Wykonawcę robót. 

W czasie prowadzenia robót należy w miarę możliwości umożliwić dojazd do 

posesji ich właścicielom. 

 

8. Dostarczenie energii elektrycznej 

Energia elektryczna potrzebna do zasilenia agregatów igłofltrów, oświetlenia 

wykopów i potrzeb zaplecza wykonawcy pobierana będzie z istniejącej linii 

napowietrznej po uzyskaniu zgody Zakładu Energetycznego. 

 

9. Dostarczenie wody 

Woda dla potrzeb zabicia igłofiltrów, wykonania próby ciśnieniowej i budowy 

kanału czerpana będzie z hydrantów na istniejącej sieci wodociągowej w ul. 

Zachodniej po uprzednim podpisaniu umowy z gestorem sieci. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. Profile podłużne wodociągu 

- Profil sieci wodociągowej      rys. II-1 

- Profil przyłączy wodociągowych Nr nieparzyste  rys. II-3 

- Profil przyłączy wodociągowych Nr parzyste   rys. II-4 

 

2. Profile podłużne kanalizacji sanitarnej 

- Profil sieci kan. sanitarnej      rys. II-2 

- Profil przyłączy kan. sanit. Nr nieparzyste   rys. II-5 

- Profil przyłączy kan. sanit. Nr parzyste    rys. II-6 

 

3. Węzły  wodociągu     rys. III-1, III-2, III-3 

4. Studnia rewizyjna z kręgów betonowych            rys III -4 

5. Przepompownia ścieków 

6. Studnia rewizyjna PE HD 

7. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych na czas 

budowy. 

 

 

 

 


