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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociagowej
w ulicy Widzewskiej w Ksawerowie wykonalem zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



WODOCIAG

1.1 Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wodociggu w ulicy
Widzewskiej, od istniejacego wodociaggu w ul Widzewskiej znajdujacego si¢ po
zachodniej stronie ulicy Partyzanckiej do ulicy Warszawskiej, oraz w ulicy
Partyzanckiej do wysokosci dziatki nr 1760. Budowa wodociggu ma na celu umozliwienie

doprowadzenie wody do mieszkancow ulicy na przedmiotowych odcinkach ulic.

1.2. Podstawy opracowania
1) umowa zawarta pomi¢dzy urzgdem Gminy Ksawerow i Projektantem.
2) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych
3) dokumentacja geotechniczna
4) Warunki techniczne

5) Wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego

1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem dla budowy wodociggu jest Urzad Gminy Ksaweréw, za$ przysztym

uzytkownikiem bedzie Gminna Jednostka WOD-KAN Ksawerow

1.4. Lokalizacja wodociagu
Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w pasie jezdni ul. Widzewskiej po jej
péinocnej stronie, na przedluzeniu istniejacego wodociggu w tej ulicy 1 przechodzi¢

bedzie pod ulica Partyzancka, oraz po potnocnej stronie ul. Partyzanckie;j.

1.5. Parametry techniczne wodociagu i obiektow

Srednica wodociagu DN 110 PEHD
Srednie zaglebienie hér.= 1.8 m
Hydranty p-poz @ =80 podziemne szt 1

0 =80 nadziemne szt 4

Odejscia boczne Dn 32 mm szt 23



1.6. Rodzaj uzytych materialow

Do budowy wodociagu nalezy uzy¢ rur PEHD 110 mm SDR 11 PE 100 PN 10

2. CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

2.1. Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanego wodociggu istnieje uzbrojenie:
- przewdd gazowy z przylaczami
- kable telefoniczne i elektryczne
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojenia przedstawione zostalo na planie

sytuacyjnym w skali 1:500.

2.1. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwiazan

Projektuje si¢ wykonanie wodociggu w technologii tradycyjnej, wykopem otwartym,
szalowanym. PrzejScie przez ulice Partyzancka 1 Warszawska wykona¢ nalezy
przeciskiem w rurze ostonowej 200 mm.

odej$cia boczne od wodociggu w ulicy Widzewskiej na stron¢ pdinocna wykonaé w
technologii wykopu otwartego, na strong poludniowa metoda przeciskowa.

Odejscia boczne w ulicy Partyzanckiej wykona¢ metoda wykopu otwartego

Szczegbly rozwigzan przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.

WYTYCZNE REALIZACJI WODOCIAGU

3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejecie pasa robot
2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody
3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4. oznakowanie i o§wietlenie budowy



5. tymczasowg organizacj¢  ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres
wykonywania rob6t, zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowanych do posesji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow sieci
gazowych oraz kabli elektroenergetycznych.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania wodociggu
(mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) i na profilu podtuznym .

Szczegolowa lokalizacje kabli oraz przylaczy gazowych nalezy ustali¢ poprzez
uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wiasciwego uzytkownika.

3.2. Roboty ziemne

Wykopy do wodociggu 1.5/ 2 m wykonywane beda mechanicznie z zabezpieczeniem $cian
rozporowymi pltytami szalunkowymi 1 recznym wyrd6wnaniem dna. Ziemi¢ na tymczasowy
odktad oraz z wypornosci nalezy ztozy¢ poza plac budowy. Zasypke wykopow wykonac
piaskiem o wymaganej granulacji — G1, z zaggszczeniem odpowiednim dla ulicy o
nawierzchni ziemnej — wskaznik i = 95 %.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.3. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow
Ewentualne  odwodnienie  wykopow  poprzez pompowanie wody ze  studzienek

drenazowych, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;.

3.4. Roboty budowlano — montazowe i konstrukcyjne

3.4.1. Sie¢

Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ rury PEHD 10 mm SDR 11 PE 100 PN 10,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, zgodne z instrukcja producenta rur. Do

budowy odejs¢ bocznych rury PEHD SDR 11 PE100, PN10 DN 32 mm



Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy wodociggu . Odbior koncowy wodociggu powinien spetniaé wymogi
normy PN-EN z marca 2002 r.

Do napehienia wodociggu dla przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy pobra¢ wode
z hydrantu p-poz zlokalizowanego w ulicy Wschodniej. Wykonawca wystapi do Gestora
sieci ze zleceniem na pobor wody do wykonania proby szczelnosci wg PN-81/B-10725.
Cisnienie probne dla rur PE powinno wynosi¢ 1.0 MPa.

Skrzynki do zasuw 1 hydrantéw na powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢ plyta betonowa
Armature sieci nalezy oznakowa¢ tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ ptukaniu w ilosci réwnej dziesieciu
wymianom wody w przewodzie i uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunig¢cie wystepujacych w nim
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (min. 1,0 m/s).

Po =zakonczeniu plukania woda z przylacza powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go wyplukac.
Wod¢ do plukania pobra¢ nalezy =z hydrantu, wody popluczne odprowadzié¢
samochodem asenizacyjnym.

Po zakonczeniu prac montazowych wodociag zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.

3.4.2. Armatura
Uzbrojenie wodociggu stanowig hydranty p-poz dn 80 podziemne i nadziemne oraz
zasuwy uliczne 100 mm . Polaczenia z wodociggiem wykonaé poprzez krocce

kolierzowe PE z luznym pier§cieniem laczonym na elektromufy.
3.4.3. Organizacja ruchu na czas budowy kanatu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociaggu jest oddzielnym opracowaniem,

wylgczonym z niniejszego projektu.

3.4.4. Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociagowych



Przewiduje si¢ wykonanie odtworzenia nawierzchni na calej szerokosci wykopu
istniejacej. Podbudowa z tlucznia zageszczonego o grubosci 20 cm, wg PN-S-
96025:2000, warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BAwg PN - S -
960255;2000 dla ruchu kategorii KR1,KR2 o grubosci 6 cm,

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr

120, poz. 1126) wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu sanitarnego i  wodociagu w ulicach

Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.

Cze$¢ opisowa planu BIOZ zawiera¢ bedzie:

e zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow;

e wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

e informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:



e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen

technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czgsé

rysunkowa opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest

wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane

umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaroOw wewngtrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania
1 sktadowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



= wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szalowanych o glebokosci
wigkszej niz 4,5 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie
przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

= roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozliwos¢ upadku do
wykopu o glebokosci powyzej 4,5m:

= roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem pracy
dzwigoéw (m. in. zagrozenie urazem);

= roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach sanitarnych (m.in. zagrozeniec od
dziatania substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach);

= prace zwigzane z zageszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

= prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatow na budowie;

= prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn i wn;

= obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzgtu na budowie;

= transport materialow i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami.





